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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikagfihhicznej (SST)aswymagania ogdlne dotygze wykonania i
odbioru robét drogowych wykonywanych na drogach RawSredzkiego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokdinpezetargowy przy zlecaniu i realizacji robot deogach
PowiatuSredzkiego.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnarymagania ogélne, wspolne dla rob6tetpgh szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi stosowanymi przy resdjzrob6t drogowych w Powieckredzkim.

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naleéy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-aytkows (droga) albo
jego cz$¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny,eaet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odleghec migdzy zewrtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych zsya# -
odleglta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdniginoe;.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwdab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wragszelkimi
urzadzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (mor@awa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczmauchu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeanidzilo usugtia po jego zakczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony piecgia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowizujagcymi przepisami, stanoggy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanychzgty do notowania zdarze
okolicznaici zachodacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeagych odbioréw rob6t, przekazywania polece
innej korespondenciji technicznej paaizy Inspektorem nadzoru, WykonawidProjektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pagsz

1.4.8. Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych re&tdwych (wyznaczona przez Zamaw@@go, o0 ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowialtha za nadzorowanie robdt i administrowanie kadem.

1.4.9. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do wypbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami luboahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju iapds
dzielgcymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach mostowych, twcaz
ustréj niogcey dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.
1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzeszyt z ponumerowanymi stronami, zgiey do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggzeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikow.
Whpisy w kshzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawdago, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigoréb zwgzanych z ocenjakasci materiatéw oraz robot.

1.4.18.Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robot, zgodne z dokumentgepjektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzor
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1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkaddry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgtych do przejmowania i rozkladania op@n od ruchu na podie

gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b@epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw atmosferygam

b) Warstwa wjzgca - warstwa znajdgga sé miedzy warstwy scieralp a podbudow, zapewniajca lepsze rozigenie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa gdga do wyrdwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stigca do przenoszenia obzén od ruchu na podi@. Podbudowa nmie sktadé sie
z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorng@&zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona skfada
sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnac&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniemstek podiga. Maze zawiera warstwe mrozoochronsg, odsiczapcy lub
odcinapca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dniatmrozu.

h) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu unigtiwienia przenikania cgtek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powyzej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowardpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchulipznego
na okres budowy.

1.4.24.0dpowiednia (bliska) zgodké - zgodndé¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi przedziat
tolerancji nie zostat okébony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju roboét
budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasehu przeznaczony do umieszczania w nim drogiiazamych z
nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy ieadwniez obejmowé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzenr chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia ufdzer organizacji i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podiae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.

1.4.28.Podiae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa peaitdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i w#eiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecemmzekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, wmniéor
pisemnej, dotycxce sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31.Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego agmdnia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geonzsetygh trasy w planie i przekroju podhym) istniegcego padczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghkmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, saigkindwek
zwierzt dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - eleméradowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlakdmdwek dzikich zwierat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, staposviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreyktad droga,
kolej, rurocihg, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa ¢sézlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyki
wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegmzeéMskladéa sie z petnejsciany, stupoéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komor.
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1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu upogzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terengraruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpktosé teoretyczna - odlegéd miedzy punktami podparcia (yskami), przsta mostowego.

1.4.39.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtomiedzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowitszeroké¢ konstrukcyjma ustroju niogcego.

1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczeghimgdzajow ruchu oraz
szerokd¢ chodnikow mierzona wwietle poeczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietasj ruch
kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Przedmiar - wykaz robdt z podaniem ichidiow kolejndici technologicznej ich wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsgai@nione w
kontrakcie jako tworgce cz$¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dmeja ruchu pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowg lub inrg drog dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpwe
i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - ¥ przedsiwzigcia budowlanego, stanoyda odgbmg calds¢ konstrukcyjma lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtkowych. Zadanie mae polegé na wykonywaniu
robot zwigzanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakowykonanych robét, bezpiearwo wszelkich czynri@i na terenie
budowy, metody &yte przy budowie oraz za ich zgodda dokumentagj projektovy, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrédlonym w dokumentach kontraktowych prze&awWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktow gtéwnych trasy
oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzempldak®imentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaa ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili adbi
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone geaidezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykaz@wdanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwadpiajgcym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiagcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektows oraz projektow dokumentagj
wykonawcz (techniczg) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kigwwykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektovg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektodzora
stanowi czes¢ umowy, a wymagania oldlene w chéby jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbiemosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obpwje kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @8nych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mee wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veimi
natychmiast powiadomilnspektora nadzoru, ktéry podejmie deeyazjwprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbisnosci, wymiary podane na fiie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentacprojektovg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalne
s odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw éneéntow budowli musz wykazywa
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w petni zgodne z dokumentagprojektovg lub SST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pogthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasiniejcych obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w adkres
trwania realizacji kontraktuzado zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektormadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eaobdt w okresie
trwania budowy. W zalanosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinien¢hya bieggco aktualizowany
przez Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekiyarizacji ruchu, wymaga kdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinstaluje i fgdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgéayv ten sposob bezpiesmtwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeciov dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jeshieodzowne
ze wzgedow bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, wsoaeh i ildciach okrélonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Taldifmmacyjne bdg utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony w cen
kontraktova.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowizany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawaealizacji kontraktu za do
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywaé tymczasowe urglzenia zabezpieczaje, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wedeelinne srodki niezlgdne do ochrony robét, wygody
spotecznéci i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddiiwyraznie oznakuje teren budowy,
w sposG6b uzgodniony z Inspektora nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone pgazdéw i maszyn pracigych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniomspektorem nadzoru.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, wsoaeh i ildciach okrélonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Talifmmacyjne bdg utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony w cen
kontraktova.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zng& i stosow& w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢sdo przepisow i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredazie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub débr publicznych
i innych, a wynikagcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszeazei innych przyczyn powstatych w ngsstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoélny wzgll na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopémdgdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytarm substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.
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Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowapyasprzt przeciwpaarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactohiych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynackaizdach.

Materiaty tatwopalne ¢xlg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsém
0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpnzarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposaéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza ei uzycia materialdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o e¢geniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyie do rob6t bdg mialy aprobag techniczig wydary przez uprawniom jednostk,
jednoznacznie okgajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, azp&aiczeniu rob6t ich szkodlivég zanika (np.
materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadechnologicznych wbudowania.zéé wymagai
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otayragod: na uwycie tych materialdw od wéaiwych organdw
administracji pastwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaojaj

1.5.8.0chrona wiasriei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrkomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladggezych wiacicielami tych uradzea potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamemasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegyvezasow dla wszelkiego rodzaju robdét,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze @ozmia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tywdtalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzomrzainteresowane wiladze orazdaie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu maapr Wykonawca é&dzie odpowiadéd za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia atggtaha powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawssjo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w spos6b
powodupcy minimalne niedogodioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenibudawy
mieszkaniowej wgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédig

Inspektor nadzoru dolzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych paolmy Wykonawg a
wihascicielami nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wkaskoi i drog wewrtrznych. Jednade, ani Inspektor nadzoru ani
Zamawiajicy nie ledzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niedip one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé sic do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy transgorc
materiatow i wyposzenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszeliéelzdne zezwolenia i uzgodnienia od gdavych
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéanginormatywnych) i o kdym takim przewozie duizie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoruzen@olect, aby pojazdy nie spelnigje tych warunkdw zostaly usgte z terenu
budowy. Pojazdy powodage nadmierne obgienie osiowe nie d¢ala dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawogdhie przestrzegaprzepisdw dotyceych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegoélngci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymag@asanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz spizi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpiearswa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagjaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

str. 1.7



BIZ DROG PIOTR BUCZKO | PAWEL ZALEWSKI SPOLKA JAWNA
.Przebudowa drogi powiatowej 1606D (na terenie Gyniekinia)”
Szczeqgdbtowe specyfikacje techniczne
1.Wymagania ogdlne

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremroboét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakeenia robét przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiginmo by prowadzone w taki
sposoOb, aby budowla drogowa lub jej elementy bylyzadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie giej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgizany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscovez amne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sv jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami ictizie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbwadczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i duizie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikic
wymaga prawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub innych chronionyalaw w odniesieniu do spgtai, materiatéw lub
urzadzehr uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robo6t i w sposéhgty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppswania, obeizenia i
wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryge Wykonawca, z wytkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydoia projektu lub specyfikacji dostarczonej przegpektora nadzoru.

1.5.13.Ré6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagnd&onkretne normy i przepisy, ktdre spethimajp materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgdab obowazywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisoieav warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥¥jprzypadku
gdy powotane normy i przepisy parstwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub regionu, mogy¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewrjeg¢ rowny lub wyszy poziom wykonania ai powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzpreaz Inspektora nadzoru. Rice pomé¢dzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muasby¢ dokladnie opisane przez Wykonawicprzediazzone Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wacdiowe, budowle oraz inne pozost&dbo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budoweggbuwazane za wlasngé Zamawiajcego. Wykonawca zoboydany jest
powiadomé Inspektora nadzoru i pegiowa: zgodnie z jego poleceniami.zéi w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie
koszty i/lub wysipiag op&nienia w robotach, Inspektora nadzoru po uzgoduiemiZamawiajcym i Wykonawag ustali
wydtuzenie czasu wykonania robo6t i/lub wysékdwwoty, o ktdg nalezy zwiekszye cere kontraktove.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkawgystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczdnyio
rob6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoruzdbwierdzenia, szczegdtowe informacje do#pez proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychateriatow jak réwnig odpowiednie swiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materialtdw z daneg@dia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danegoddia
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badw celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposoéb egty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatéwzédet
miejscowych wdczapc w to zrédla wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany dostarczy Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpeoem eksploatacijtrodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zaenia dokumentagcjzawierajcg raporty z bad@a
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracjifswowe] i samorgdowe;.
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Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw pochodeych
ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dziemwy i inne jakie okzg sic potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopéw, dokopdéw i miejsc pozyskanigematéw miejscowych g
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykepta terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowyedla wykorzystane do robét lub odwiezione na odkladavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopéw w oflgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chylgaiizyska na to pisemizgod: Inspektora nadzoru.

Eksploatacjazrédet materiatdow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olganjgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoréli despektor nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatdw do
innych robot, ni te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtenalow zostanie odpowiednio przewadowany
(skorygowany) przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektoadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodmieed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie taym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie adgmaganych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodmajeriatu nie mge by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mbterdo czasu gdy dula one uyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly gakos¢ i wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy visodeh zorganizowanych przez Wykonawazaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatdw

Wytwornie materiatdbw magbyé okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzorwelu sprawdzenia zgod#wi
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébateamatléw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci.
Wyniki tych kontroli kedg stanowé podstaw do akceptacji oki&onej partii materiatéw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzorgdzie przeprowadzat inspekcjvytwérni, musz by¢ spetnione nagpujace
warunki:

a) Inspektor nadzoru dulzie miat zapewnion wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtdw wsiza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoruddzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatldw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalecym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektoaazoru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iadetych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do robét powinien yzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie orgatjizeobdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru; w przypadku braku ustale wymienionych wyej dokumentach, spgkz powinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami sehmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspeknhadzoru.
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Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma bByutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdasci do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie umodéntéw potwierdzagych dopuszczenie spim do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujazliwosé wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzorswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed wyciem
sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby¢ pé&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spregt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy, zostamzez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuspezdo robaét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplkymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu powinna zapewfiiprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzerterminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyladbspetni@ wymagania dotycaz:e przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw Bai innych parametréw technicznycBrodki transportu nie spetnigie tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod wammgizywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych
odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigkagzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z warunkami umowy oraz za jé&kaastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodéi@ dokumentagj projektows, wymaganiami SST, projektem organizacji
robét opracowanym przez Wykonaywaraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metadgwnywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezem planie i wyznaczenie wysod®m wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i ¢gdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie przez Inspektora
nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawon wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosgarusunete przez Wykonawe na
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany ld okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsckprzez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawdy o
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdlwét keds oparte na
wymaganiach ok&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projekiovwe SST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uverigli wyniki badaé materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, $dadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywaje
na rozwaarg kwestk.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny liyykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym przez Inspektora
nadzoru, pod gridg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyfpduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawdi do akceptacji Inspektora nadzoru program zapewaien
jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposéb wykonywania robaét,ziveosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwaraaoy wykonanie robét zgodnie z dokumentapyrojektowy, SST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jaé@ powinien zawier&

a) cz$¢ ogoqu opisupcs:
organizac wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaaibot,

— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,
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- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczeg6inych elementow robét,

— system (sposob i procediproponowanej kontroli i sterowania jaloly wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumestego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlgcprowadzenie badd,

— sposb6b oraz formm gromadzenia wynikbw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proces@hrtologicznym, proponowany
sposo6b i forma przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

b) czs$¢ szczegbtow opisupcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzei do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipisizy,
kruszyw itp.,

— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przediuitia wiasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i proceddrpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwyayzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementow robot,

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigm¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok robét i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wjczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania prébek
i bada materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektatzoau mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialtdbw oraz robot zestetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreSlone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjelt konieczny, aby zapewni
wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzdémiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadag wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglagyymaganiom norm oké&jacych procedury
bada.

Inspektor nadzorugdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru dozie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych. Zeli
niedocagniecia te ledg tak powane, ze mog wptyngé ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laaateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania probe#itych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbyge z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do badla

Inspektor nadzoruddlzie mie& zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonagvdo badé wykonywanych przez Inspektora nadzogddodpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére ludz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bafligpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengtenek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przygpieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajigjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlakubadania, Wykonawca przedstawi nénpe ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &aghk najszybciej, nie paiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob

Wyniki bada (kopie) zda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularaaetifug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywargatioli, pobierania prébek i badania materiatéw vwejstu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatariatéw powinien udziglimu niezlgdnej pomocy.

Inspektor nadzoru, dokorygj weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania, ¢blzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstamymikéw whasnych
bada kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru powinien pobiérarébki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcygsniewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprzeveytagcznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgodmonateriatéw i robét z dokumentagprojektowg i SST. Maze réwnie: zlecik, sam lub
poprzez Wykonawg; przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhaciazalenemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania prébek poniesione zogt@nzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieczswa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnxi z:
- Polslkg Normy lub
- aprobaj technicza, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslona w pkt 1
i ktére spetniag wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST, ida partia dostarczona do robot
be¢dzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razigzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badads dostarczone przez Wykonagvénspektorowi
nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmpowigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy dadeookresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtn@aa prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzZujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyehbla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpiesgieva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonalisaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy g czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem gznika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programuvaipaia jakdci i harmonograméw robdét,
— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robdt,

— przebieg robét, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbiorow
robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podleggsh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych bade z podaniem, kto je
przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsgabprzediaone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowaniagsi
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikdoimy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcigjlub
Zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje kgjpra nadzoru do ustosunkowani@ $trojektant nie jest jednak
strorg umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementdéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza @i sposob aigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do kski
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&i materiatéw, orzeczenia o jada materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad&Vykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia
jakosci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny liyudostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stigce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujeyojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyells zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadughazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pduaaieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni ghzgm terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze lub gdzie indziej W it
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgrpoprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na gmie.

Obmiar gotowych robét dolzie przeprowadzony z eztcéicia wymagas do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oldlenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora nadzoru.
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7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Diugasci i odlegitagici pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowe;.

Jali SST wiaiciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugdé
pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowoglda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagan@8T.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgdabzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet wymagag
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dalg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aulzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST dlzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniaLg w sposob agly zachowanie doktadiéoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary legda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotaké w przypadku
wystepowania dhiaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfi keds wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdmyy¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do ksjzki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Ingpekn nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegnakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogimostpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiédbe przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powamaignia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawieimentéw zawieragych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagjprojektovg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci rob6t. Odbioru cgsciowego robét dokonuje i
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Gdhiob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do ichsdip jakasci i
wartasci.

Catkowite zakéczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagva/pisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomienienpémie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakczenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzraazarzez Zamawiggego w obecnii Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania robot z dokumentagprojektovg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapaaia realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzdipetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pagowych lub rob6t uzupetniggych w warstwiescieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysoa ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsjze jakaé wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektovs i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésh®o ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszofm wartasé
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo robdt jest protokét odbioru ostatecznegadtrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoboany przygotowanastpujgce dokumenty:
1. dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,
szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST
deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
opinig¢ technologiczy sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zajczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wicicielom urzdzen,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego néglgogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongwgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige keds zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaicego.

Termin wykonania rob4t poprawkowych i robét uzuniehcych wyznaczy komisja.

Nookwn

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyobot zwhzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweymym.
Odbioér pogwarancyjnydazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaenaa jednostk obmiarovy ustalon dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowmdstavy ptatngci jest wartd¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej lgdzie uwzgédniat wszystkie czynngi, wymagania i
badania skladage st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlid obejmowé:
— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,
- wartas¢ zwytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,
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— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,
— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne SST 1.

Koszt dostosowaniagsdo wymaga warunkdéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w SST 1. obejmuje wszystkie
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione wtagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzadpowiednimi instytucjami projektu organizacjichu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projelkispektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych mniiazgodni&
wynikajagcych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowsi drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaafihu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barieswiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizagjchu obejmuje:
(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2\r 89, poz. 414 z ghiejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiiziennik Ustaw z 2004 r. Nr 204 poz. 2086).
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