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  Środa Śląska.14.01.2010 r.

IZPO.3432/1/2010  

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na budowę ciągu pieszo-rowerowego relacji Środa Śląska-Ciechów.

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) – w związku z pytaniami oferentów Zamawiający  wyjaśnia, co następuje:

1. zapis projektu umowy w § 8 jest niezgodny z postawieniami SIWZ rozdz. XXIV – „Udział podwykonawców”.
Odpowiedź; Zamawiający dokonał modyfikacji § 8 projektu umowy dnia 06.01.br i umieścił zmodyfikowany projekt umowy tego samego dnia na stronie internetowej.

2. prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o następującej części:

      2.1 Załączniki z uzgodnień „Część formalno-prawna”

     Brak tych załączników uniemożliwia pełną ocenę jakości dokumentacji w zakresie kolizji, sposobu ich rozwiązania i warunków zajęcia gruntów pod  projektowane zadanie poza pasem drogowym.

   Odpowiedź: Dokumentacja posiada pozwolenie wodno-prawne na budowę kładki, pozwolenie konserwatora na prowadzenie robót ziemnych i nadzór archeologiczny. Nadzór archeologiczny zapewnia Inwestor. Dokumentacja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ze względu  na fakt, że roboty prowadzone będą na byłych terenach rolnych oraz, że   głębokość robót ziemnych nie przekroczy 0,45 m, nie ma możliwości wystąpienia kolizji z urządzeniami obcymi.

      2.2 Brak przekroju podłużnego ciągu pieszo-rowerowego i rzędnych przepustu i mostu.

Odpowiedź: Profil podłużny ciągu dostosowany do ukształtowania   terenu. Spadek poprzeczny jednostronny. Rzędna dna koryta rzeki Średzka Woda 115,58 m n.p.m. Rzędna przepustu dostosowana do rzędnej dna rowu.

     2.3 Brak lokalizacji wyjazdów, które należy wykonać na drogi gruntowe i pola,oraz zakresu ich realizacji.

Odpowiedź:  Wyjazdy zostały wykonane przy przebudowie drogi. Należy wykonać tylko fragmenty pomiędzy ciągiem pieszo-rowerowym, a istniejącymi zjazdami.

     2.4 Należy udostępnić dokumentacje wyników badań geotechnicznych celem  oceny w jakich warunkach będą prowadzone roboty ziemne i, czy prawidłowa  jest konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego.

Odpowiedź:  Brak dokumentacji geotechnicznej.

  2.5 Jaki rodzaj kostki przewidziany jest do wbudowania, tj. bezfazowa, czy z   fazą?

Odpowiedź: Kostka bezfazowa.

3. Uwagi do przedmiaru robót:
3.1.Budowa ciągu pieszo-rowerowego.

1) W poz. 2 jest 8363 m² , winno być:   8363+5403x0,20+103x0,40=9484,80 m² / bez wjazdów/

 Odpowiedź:  Szerokość ciągu obejmuje zarówno obrzeża, jak i krawężnik. Powierzchnia do korytowania jest zgodna z dokumentacją.

 2) W poz.4 – stabilizacja podłoża nie jest pokazana w przekrojach konstrukcyjnych i części opisowej. Czy jest to uzupełnienie konstrukcji ciągu pieszo-rowerowego?
Odpowiedź: Tak jest to uzupełnienie konstrukcji ciągu pieszo-rowerowego.

 3) Gdzie przewidziane jest wbudowanie gruntu z korytowania (darń, humus)  tj. poz.2 w ilości 9484,8 x 0,30 =24,0 m²? W pasie robót nie widać takiej możliwości. Grunt ten nie nadaje się do wbudowania w nasyp, powinien być przewidziany do wywiezienia.

 Odpowiedź: Grunt z korytowania, stanowi humus. W przypadku zgody właścicieli gruntów ornych można go rozplanować.  W przypadku braku takiej zgody, inwestor wskaże miejsce składowania.

3.2 Budowa mostka nad rzeką.
1) Brak pozycji wykopy pod fundamenty i następnie wykonanie nasypów na dojazdach. Brak niwelety uniemożliwia ich wstępne wyliczenie.

Odpowiedź:  Należy przyjąć 66,5m³ wykopu z wywozem.

2) Brak pozycji wykonania izolacji poziomej płyty kładki pieszo-rowerowej 8x3,0=24,0 m².

Odpowiedź: Należy przyjąć wykonanie izolacji poziomej z jednej warstwy papy na lepiku 24,0 m².

3) Brak pozycji – umocnienie dna i skarp kostką granitową – co przewiduje projekt.

Odpowiedź:  Należy wykonać umocnienie dna i skarp kostką granitową zgodnie z projektem 100,1 m²

4) Poz. 15 przewiduje jedną warstwę izolacji, w opisie technicznym podano wykonanie izolacji dwukrotnej.

Odpowiedź: Należy wycenić drugą warstwę izolacji.

3.3 Przepusty pod ścieżką rowerową.
1) Brak pozycji wykopy pod ławy fundamentowe.

 Odpowiedź: Należy przyjąć 8,7 m³ wykopu wraz z wywozem.

2) Brak pozycji izolacji dwukrotnej ścianek Bitizolem (wymóg opisu technicznego).

Odpowiedź: Pozycja 25 i 26 przedmiaru obejmuje wykonanie izolacji.

Niniejsza wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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